

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Informació pública de la modificació de la redacció del plec i s'obri nou termini de presentació de proposicions en la licitació CNMY17/DGJ/40 servei per a la redacció de projecte i direcció de les obres de construcció de la Ciutat de la Justícia d'Alacant en execució de la Resolució número 513/2018, del Tribunal Central de Recursos Contractuals número 365/2018 C. Valenciana 91/2018. [2018/6486]

Vista la Resolució número 513/2018, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals al recurs número 365/2018 C. Valenciana 91/2018, pel qual s'estima parcialment el recurs interposat per Juan María Boix García, en nom i representació del Col·legi Territorial d'Arquitectes d'Alacant, contra els plecs i l'anunci de licitació del servei per a la redacció de projecte i direcció de les obres de construcció de la Ciutat de la Justícia d'Alacant, i anul·la en els termes expressats en el fonament de dret cinqué d'aquesta resolució, per al supòsit d'obres en execució les exigències de visat establides en el PCAP, i la seua execució, de data 18 de juny de 2018, per la qual es modifica la redacció d'aquells paràgrafs de l'apartat K, punt 2, solvència tècnica i professional, de l'annex I al PCAP, en el sentit següent:

On diu:

«En cas d'obres en execució, el PEM de l'obra a considerar serà el de l'última certificació ordinària aprovada per l'administració (comptada a origen) o de visat pel col·legi oficial, i aquell serà igual o superior a la quantitat indicada anteriorment».

Ha de dir:

«En cas d'obres en execució, el PEM de l'obra a considerar serà el de l'última certificació ordinària aprovada per l'administració (comptada a origen) o certificat expedit pel destinatari de les obres o, mancant aquest certificat, per una declaració de l'empresari i aquell serà igual o superior a la quantitat indicada anteriorment».

Vist que la licitació del servei d'arquitectura i enginyeria per equip facultatiu per a la redacció de projecte i direcció de les obres de construcció de la nova seu judicial d'Alacant es va publicar en el DOGV número 8255, de 15 de març de 2018, i DOGV número 8269, de 9 d'abril de 2018, i va finalitzar el termini de presentació d'ofertes el dia 14 de maig de 2018, i atés que la Resolució número 513/2018, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, retrotrau les actuacions de l'expedient, s'estableix una nova data límit per a la presentació d'ofertes fins a les 15.00 hores del 31 de juliol de 2018; l'obertura del sobre número 2: el dia 10 d'agost de 2018 en la ciutat administrativa 9 d'Octubre, carrer de la Democràcia, 77, torre 4, a les 12.00 hores, en acte públic.

València, 29 de juny de 2018.– La sotssecretària de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques: Bárbara López Ramón.

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques y Libertades Públicas

Información pública de la modificación de la redacción del pliego y se abre nuevo plazo de presentación de proposiciones en la licitación CNMY17/DGJ/40 servicio para la redacción de proyecto y dirección de las obras de construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante en ejecución de la Resolución número 513/2018, del Tribunal Central de Recursos Contractuales número 365/2018 C. Valenciana 91/2018. [2018/6486]

Vista la Resolució número 513/2018, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales al recurso número 365/2018 C. Valenciana 91/2018, por el que se estima parcialmente el recurso interpuesto por Juan María Boix García, en nombre y representación del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, contra los pliegos y el anuncio de licitación del servicio para la redacción de proyecto y dirección de las obras de construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante y anula en los términos expresados en el fundamento de derecho quinto de dicha resolución, para el supuesto de obras en ejecución las exigencias de visado establecidas en el PCAP, y su ejecución, de fecha 18 de junio de 2018, por la que se modifica la redacción de aquellos párrafos del apartado K, punto 2, Solvencia técnica y profesional, del anexo I al PCAP, en el sentido siguiente:

Donde dice:

«En caso de obras en ejecución, el PEM de la obra a considerar será el de la última certificación ordinaria aprobada por la administración (contada a origen) o de visado por el colegio oficial, y aquel será igual o superior a la cantidad indicada anteriormente»;

Debe decir:

«En caso de obras en ejecución, el PEM de la obra a considerar será el de la última certificación ordinaria aprobada por la administración (contada a origen) o certificado expedido por el destinatario de las obras o, a falta de este certificado, por una declaración del empresario y aquel será igual o superior a la cantidad indicada anteriormente».

Visto que la licitación del servicio de arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción de proyecto y dirección de las obras de construcción de la nueva sede judicial de Alicante, se publicó en el DOGV número 8255, de 15 de marzo de 2018, y DOGV número 8269, de 9 de abril de 2018, y finalizó el plazo de presentación de ofertas el día 14 de mayo de 2018, y dado que la Resolución número 513/2018, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, retrotrae las actuaciones del expediente, es por lo que se establece nueva fecha límite para la presentación de ofertas hasta las 15.00 horas del 31 de julio de 2018; la apertura del sobre número 2: el día 10 de agosto de 2018 en la ciudad administrativa 9 d'Octubre, calle de la Democracia, 77, torre 4, a las 12.00 horas, en acto público.

València, 29 de junio de 2018.– La subsecretaria de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques y Libertades Públicas: Bárbara López Ramón.